
ГРАНД-Смета 2019 27.09.2021

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2021 г. "______ " _______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 34
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Демонтаж блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

НР (477 руб.): 118% от ФОТ (404 руб.)

СП (216 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (404 руб.)

100 м2 0,0189
(2.1*0.9) / 100

1431,9 657,51 774,39 123,12 27 12 15 2

ОСП "Коченевский райтоп"

Основание: 

___________________________47,657

___________________________3,055

Ремонт бытовки, Коченевский район, р. п. Коченево, ул. Промышленная, дом 63.

_______________________________________________________________________________________________10,37

Раздел 1. Демонтаж

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2019 27.09.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ФЕР10-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Демонтаж в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных с переплетами: раздельными 

(раздельно-спаренными) в стенах каменных 

площадью проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

НР (510 руб.): 118% от ФОТ (432 руб.)

СП (231 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (432 руб.)

100 м2 0,0088
0.88 / 100

2180,02 1619,18 560,84 90,06 19 14 5 1

3 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 

проемы
56,66 = 63,94 - 0,1 x 72,80

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

НР (1479 руб.): 90% от ФОТ (1643 руб.)

СП (1187 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1643 руб.)

м2 1,89
2.1*0.9

63,83 27,38 18,01 2,46 121 52 34 5

4 Прайс Дверь стальная
МАТ=17000/1.2/5.4*1.02*1.046

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

шт 1 2799,02
17000/1.2/5.4*

1.02*1.046

2799

5 ФЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых
8 118,66 = 15 756,66 - 114 x 67,00

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

НР (681 руб.): 118% от ФОТ (577 руб.)

СП (309 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (577 руб.)

100 м2 0,0088
0.88 / 100

8474,34 2171,82 362 81,46 75 19 3 1

Раздел 2. Монтаж
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6 ФССЦ-14.5.01.05-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 

типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

шт 2 67 134

7 ФССЦ-11.3.02.02-

0023
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с 

поворотной створкой, с двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) 

ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4

м2 0,88 3111,84 2738

5913 97 57 9

34626 2796 732 259

3145

1943

4307

35407

39714

31098

732

3055

3145

1943

7942,8

47656,8

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,85; 

ЗПМ=28,82; МАТ=5,4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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