

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Каргатский райтоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №9

(локальная смета)

на Ремонт железнодорожного пути (инв. № 26)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 397,777 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 48,158 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 195,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР28-01-073-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (54900 руб.): 114% от ФОТ (48158 руб.) СП (26607 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (48158 руб.)	м	46,75 <i>0.55*85</i>	36,04	35,74	0,3		1685	1671	14	
2	Прайс	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/6.43*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	85	318,03 <i>2300/1.2/6.43* 1.02*1.046</i>				27033			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									28718	1671	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									243474	48158	138	
Накладные расходы									54900			
Сметная прибыль									26607			
Итого по смете:												
Железные дороги									324981			
Итого									324981			
В том числе:												
Материалы									195178			
Машины и механизмы									138			
ФОТ									48158			
Накладные расходы									54900			
Сметная прибыль									26607			
Непредвиденные затраты 2%									6500			
Итого с непредвиденными									331481			
НДС 20%									66296,2			
ВСЕГО по смете									397777,2			